

Iktatószám: IKT-2021-600-I1-00000122/0000005

Kedvezményezett neve: Hódmezővásárhelyi
Futball Club

Projekt címe: Közösségi helyszínfejlesztés a
Városi Stadionban.

Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2021-00824

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016. május 9-én kiadott TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívása alapján a Hódmezővásárhelyi Futball Club, mint Kedvezményezett

Postacím: 6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér Városi Stadion
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér Városi Stadion
Azonosító szám: 06-02-0001047
Adószám: 18455450-2-06
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
12068009-00106454-00100003

2021.02.16. -én támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesítem, hogy a Támogató a Közösségi helyszínfejlesztés a Városi Stadionban. című TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00824 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya az Közösségi helyszínfejlesztés a Városi Stadionban. című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Projekt megvalósításának **kezdet**e: 2020.11.01.

A **Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja**:2018.08.30.

A Projekt **fizikai befejezésének tervezett napja**: 2021.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.03.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

A Projekt (projekt megvalósításának kezdete) - (jelen okirattal érintett időszak utolsó napja)-ig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége** 13 443 275 Ft, azaz tizenhárommillió-négyszáznegyvenháromezer-kétszázhetvenöt forint.

A Támogatás intenzitása: 100%

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Támogatói Okirat 1. melléklete tartalmazza.

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb a helyi felhívásban meghatározottak szerinti %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 3 360 818 Ft, azaz hárommillió-háromszázhatvanezer-nyolcszázötvennyolc forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis)támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

13 443 275 Ft, azaz tizenhárommillió-négyszáznegyvenháromezer-kétszázhetvenöt forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **regionális beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0... Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 1. pontjában, 24. § a) pontjában és 25-32. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
2. **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
3. **sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

4. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

13 443 275 Ft, azaz tizenhárommillió-négyszáznegyvenháromezer-kétszázhetvenöt forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása:

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű támogatás (Ft)	Csekély összegű támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)
Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a)-m) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Záró rendelkezések

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet], továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 6 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 5 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Melléletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás (amennyiben releváns)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00824**

Kedvezményezett: **Hódmezővásárhelyi Futball Club**

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Hódmezővásárhelyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	kültéri pihenő, bográcsozó és szalonnasütő	Utófinanszírozás	1	600 000	162 000	762 000
Hódmezővásárhelyi Futball Club	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	marketing, kommunikáció	Utófinanszírozás	1	150 000	40 500	190 500
Hódmezővásárhelyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	mosdó felújítás, akadálymentesítés	Utófinanszírozás	1	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Hódmezővásárhelyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó	Eszközbeszerzés és költségei	kombinált toldztkodó,	Utófinanszírozás	1	288 500	77 895	366 395

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Club	költségek		hasizom-erősítő és húzodzkod					
Hódmezővásár helyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerz és költségei	evezőgép	Utófinanszírozás	1	241 500	65 205	306 705
Hódmezővásár helyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerz és költségei	elliptikus sétáló	Utófinanszírozás	1	138 000	37 260	175 260
Hódmezővásár helyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerz és költségei	kerékpár	Utófinanszírozás	1	126 000	34 020	160 020
Hódmezővásár helyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerz és költségei	Glasgow mászóka rendszer	Utófinanszírozás	1	632 000	170 640	802 640
Hódmezővásár helyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerz és költségei	kerékpártároló (60 kerékpár)	Utófinanszírozás	1	521 260	140 740	662 000
Hódmezővásár helyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerz és költségei	kamerarendszer, térvilágítás	Utófinanszírozás	1	1 000 000	270 000	1 270 000
Hódmezővásár helyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerz és költségei	kétszemélyes rugós játék	Utófinanszírozás	1	345 630	93 320	438 950

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Hódmezővásár helyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerz és költségei	ovivár	Utófinanszírozás	1	510 500	137 835	648 335
Hódmezővásár helyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerz és költségei	nyugágyhinta	Utófinanszírozás	1	394 000	106 380	500 380
Hódmezővásár helyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerz és költségei	kötélgúla	Utófinanszírozás	1	587 866	158 724	746 590
Hódmezővásár helyi Futball Club	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előirt nyilvánosság biztosításának költsége	nyilvánosság	Utófinanszírozás	1	50 000	13 500	63 500
Hódmezővásár helyi Futball Club	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	lábteniszpálya	Utófinanszírozás	1	1 000 000	270 000	1 270 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								13 443 275
TELJES KÖLTSÉG:								13 443 275

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00824**

Kedvezményezett: **Hódmezővásárhelyi Futball Club**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	13 443 275
Projekt elszámolható költsége	13 443 275
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	13 443 275

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00824**

Kedvezményezett: **Hódmezővásárhelyi Futball Club**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2021.06.24.	Projekt megkezdése és a munka előkészítése
2	2021.07.31.	Infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó eszközök, beruházások 100%-nak a teljesítése
3	2021.12.31.	Projektzárás, a teljes projekt befejezése, a teljes beruházás működésének a megkezdése.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00824**

Kedvezményezett: **Hódmezővásárhelyi Futball Club**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	projektelőkészítés	a teljes projekt előkészítése	a teljes projekt előkészítése
2	Infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó eszközök, beruházások 100%-nak a teljesítése	Infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó eszközök, beruházások 100%-nak a teljesítése	Infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó eszközök, beruházások 100%-nak a teljesítése
3	Projektzárás, a teljes projekt befejezése, a teljes beruházás működésének a megkezdése.	Projektzárás, a teljes projekt befejezése, a teljes beruházás működésének a megkezdése.	Projektzárás, a teljes projekt befejezése, a teljes beruházás működésének a megkezdése.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00824**
 Kedvezményezett: **Hódmezővásárhelyi Futball Club**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2021.12.31.	300	300	300
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2022.12.31.	0	300	300
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2023.12.31.	0	300	300
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2024.12.31.	0	300	300
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	2021.12.31.	350	350	350
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	2022.12.31.	0	350	350
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	2023.12.31.	0	350	350
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	2024.12.31.	0	350	350